

ROZPIS PRACÍ A DODÁVEK

dodávka a montáž výtahu TOV 250 v bytovém domě Golfová 885, Praha 10.

Ceny jsou uvedeny bez DPH za jeden výtah

Specifikace prací a dodávek	
1	- demontáž a ekologická likvidace demontovaných dílů
2	- dodávka a montáž nového rozvaděče, mikroprocesorové řízení, frekvenční měnič FUJI
3	- rozšíření osvětlení strojovny
4	- stavební a natěračské práce ve strojovně, provedení bezprašného povrchu
5	- dodávka a výměna hlavního vypínače výtahu
6	- demontáž betonového základu, dodávka rámu a pružného uložení
7	- dodávka a montáž stroje, výbava dle EN 81-1
8	- olemování průchodů lan a lana OR
9	- dodávka a montáž elektroinstalace strojovny
10	- vyčištění šachty
11	- dodávka a montáž vlečných kabelů
12	- dodávka a montáž nové elektroinstalace šachty
13	- dodávka a montáž osvětlení výtahové šachty, zásuvky do prohlubně
14	- dodávka osvětlovacích těles šachty
15	- dodávka a montáž clonek a konzol řízení výtahu
16	- dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty
17	- dodávka a montáž vodítek protiváhy včetně konzol
18	- dovážení a opásání protiváhy
19	- dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychlosti včetně záv. šroubů a pružin
20	- dodávka a montáž kladky závaží omezovače rychlosti
21	- dodávka a montáž rámu klece a obousměrných zachycovačů
22	- dodávka a montáž diodového osvětlení klece
23	- dodávka a montáž klece včetně obkladu interiéru
24	- dodávka a montáž odkláňacího magnetu OM 1 a klínu OK 1
25	- dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice a bezpečnostních spínačů
26	- dodávka a montáž ovladačové kombinace klece (antivandal)
27	- dodávka a montáž digitální a akustické signalizace a nouzového osvětlení do klece
28	- dodávka a montáž klecových dveří SELCOM, provedení nerez s průhledovými okny
29	- dodávka a montáž snímačů řízení výtahu
30	- dodávka a montáž skříně revizní jízdy, zásuvky a spínače Stop na střechnu klece
31	- dodávka a montáž modulu telefonního spojení klece do kabinového registru
32	- dodávka a montáž vážení klece
33	- dodávka a montáž přivolávačů do stanic
34	- dodávka a montáž oddělení dráhy vyvažovacího závaží
35	- dodávka a montáž předepsaných certifikovaných nárazníků klece a protiváhy
36	- dodávka a montáž šachetních dveří VDJ včetně čelní stěny šachty
37	- dodávka a montáž GSM brány
38	- dodávka a montáž osvětlení nástupiště
39	- doprava nového materiálu
40	- vypracování dokumentace
41	- předepsané zkoušky
Celkem:	

